# ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

## I. Zmluvné strany

| | |
|---|---|
| **1.1. Objednávateľ:** | **Obec Tarnov** |
| So sídlom: | Obecný úrad, Tarnov 6, 086 01 Rokytov |
| Zastúpený: | Ing. Jozef Zubrik, starosta obce |
| IČO: | 00322661 |
| DIČ: | 2020624738 |

Ďalej len *Objednávateľ*

a

| | |
|---|---|
| **1.2. Zhotoviteľ:** | **Sportto, s.r.o.** |
| So sídlom: | Hrušková 15647/35, Prešov 080 01 |
| Zastúpený: | Ing. Jozef Lukáč – konateľ spoločnosti |
| IČO: | 56645368 |
| DIČ: | 2122374353 |
| IČ DPH: | SK2122374353 |
| Bankové spojenie: | ČSOB banka |
| Číslo účtu IBAN: | SK86 7500 0000 0040 3464 5307 |
| Zapísaný v: | OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 48925/P |

Ďalej len *Zhotoviteľ*

## II. Predmet zmluvy

2.1.
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„Multifunkčné ihrisko v obci Tarnov"** (ďalej len „dielo") podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledok súťaže uskutočnenej podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí **prílohu č. 1** zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.3.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.

## III. Miesto a čas vykonania diela

3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.

3.2.
Miesto realizácie diela: **Obec Tročany, parcela CKN 2/3**
3.3.
Termíny realizácie diela:

- Začiatok realizácie: **do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia „Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis.**
- Dokončenie realizácie: **do 6 mesiacov od prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zmluvné strany zápis.**

3.4.
Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
3.5.
Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).
3.6.
Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom.
Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci.
Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, víchrica, mimoriadna situácia / stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):

a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane.

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu).

## IV. Cena za dielo

4.1.
Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí **prílohu č. 1** k zmluve.
4.2.
Cena diela je na základe bodu 4.1. určená vo výške:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **144 867,54 EUR** |
| **DPH vo výške 23%** | **33 319,53 EUR** |
| **Cena s DPH** | **178 187,07 EUR** |

4.3.
V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane

nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých v platnom znení.

4.4.

Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo.

K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvná cena môže byť zvýšená len o cenu naviac prác, pričom spôsob určenia ceny naviac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom: Zhotoviteľ ocení naviac práce nasledovne:

- položky naviac prác, ktoré sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené jednotkovými cenami týchto položiek;
- položky naviac prác, ktoré sa nenachádzajú v ocenenom výkaze výmer (rozpočte) tejto Zmluvy, musia byť ocenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzie platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní.

## V. Platobné podmienky

5.1.

Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.

5.2.

Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.

5.3.

Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

5.3.1.

Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:

- označenie faktúry a jej číslo,
- špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
- špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
- číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
- špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,

V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

5.3.2

Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu.

5.3.3

Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty.

5.4.

Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.

5.5.

**Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.**

5.6.

Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5.7.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

5.8.

Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.

5.9.

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

## VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

6.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie"). **Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela**, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. **V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.**

6.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.

6.3.

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.

6.4.

Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.

6.5.

Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť, dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 zmluvy.

6.6.

Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.

6.7.

Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.6 tohto článku.

6.8.

Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

6.9.

**Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov Fondu na podporu športu a vlastných zdrojov objednávateľa.**

6.10.

Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.

6.11.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor.

6.12.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení.

6.13.

Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný dozor.

6.14.

Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

6.15.

Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.

6.16.

Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby.

6.17.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.

6.18.

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.

6.19.

Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami.

6.20.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácií tzv. HZS.

6.21.

Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky.

6.22.

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.

6.23.

Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.

6.24.

Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.

6.25.

Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, že v prípade ak by bol zistený v danom verejnom obstarávaní účasť Zhotoviteľa v karteli/resp. kolíznom konaní, ktoré by bolo preukázané rozhodnutím PMÚ, Zhotoviteľ zaplatí výšku financií, ktoré by musel vrátiť Prijímateľ (t.j. obec – Objednávateľ tejto Zmluvy) Vykonávateľovi.

Túto škodu bude povinný zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy Vykonávateľ (PMÚ), rozhodol o tom, že Objednávateľ bude vyzvaný na zaplatenie financií rozhodnutém PMÚ.

Túto škodu je povinný zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto zmluva a to do 7 kalendárnych dní.

## VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.

7.2.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä :

- stavebné denníky,
- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
- osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
- doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- protokoly o skúškach, revízie a pod.,
- doklady o zákonnej likvidácii odpadov,
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.

7.3.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode

7.4.

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.

8.11.

V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

## IX. Sankcie

9.1.

V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkove ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.

9.2.

Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.

9.3.

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

9.4.

V prípade zmeny garantovaných odborných pracovníkov Zhotoviteľa uvedených v bode 6.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je povinnosťou Zhotoviteľa ich nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladov danej zákazky uvedenej v čl. II, bod. 2.1. V prípade nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom je predmetná zmluva, t.j. bod 2.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu.

## X. Osobitné ustanovenia

10.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:

- Písomnou dohodou zmluvných strán,
- Odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.

10.2.

Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

10.3.

Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce:

- V omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela o viac ako 30 dní
- V nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie.

10.4.

Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom.

10.5.

V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu vykonaného diela).

10.6.

Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu zmluvy (ďalej len „poddodávatelia"), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

10.7

**Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania alebo žiadosť o finančné prostriedky zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na predmet zmluvy nebola schválená.**

## XI. Vymedzenie niektorých pojmov

11.1.

Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.

11.2.

Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

11.3.

Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

## XII. Záverečné ustanovenia

12.1.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.

12.2.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

12.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

12.5.

**Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jej zverejnení v CRZ (Centrálnom registri zmlúv) dňom splnenia odkladacej podmienky podľa článku 12.6. zmluvy. Táto zmluva podlieha povinnému zverejňovaniu zmlúv podľa osobitného predpisu.**

12.6.

**Zmluva nadobudne účinnosť v deň účinnosti Zmluvy medzi objednávateľom a poskytovateľom finančných prostriedkov na predmet tejto zmluvy.**

12.7.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

V Tarnove dňa: 3.11.2025 V Prešove dňa: 31.10.2025

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
**Stavba: Multifunkčné ihrisko s osvetlením v obci Tarnov**

JKSO:
Miesto: Obec Tarnov, Tarnov 6, Tarnov 086 01

ČS:
Dátum: 20.10.2025

Objednávateľ:
Obec Tarnov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

IČO: 56645368
IČ DPH: SK2122374353

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **144 867,54** |
| | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| DPH základná | 23,00% | **0,00** | **0,00** |
| znížená | 23,00% | **144 867,54** | **33 319,53** |
| **Cena s DPH** | v | **EUR** | **178 187,07** |

**Projektant** | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

**Stavba:** **Multifunkčné ihrisko s osvetlením v obci Tarnov**

Miesto: **Obec Tarnov, Tarnov 6, Tarnov 086 01** Dátum: 20.10.2025

Objednávateľ: Obec Tarnov Projektant:

Zhotoviteľ: Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtov** | | **144 867,54** | **178 187,07** |
| **01** | **SO -01 - Multifunkčné ihrisko** | **131 419,45** | **161 645,92** |
| **02** | **SO - 02 -Exteriérové športovisko pre stolný tenis** | **13 448,09** | **16 541,15** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčné ihrisko s osvetlením v obci Tarnov
Objekt:
**01 - SO -01 - Multifunkčné ihrisko**

JKSO:
Miesto: Obec Tarnov, Tarnov 6, Tarnov 086 01

ČS:
Dátum: 20.10.2025

Objednávateľ:
Obec Tarnov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

IČO: 56645368
IČ DPH: SK2122374353

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| **Cena bez DPH** | **131 419,45** |

| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|---|---|---|---|
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 131 419,45 | 23,00% | 30 226,47 |

| | | |
|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v EUR** | **161 645,92** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčné ihrisko s osvetlením v obci Tarnov
Objekt:
**01 - SO -01 - Multifunkčné ihrisko**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Obec Tarnov, Tarnov 6, Tarnov 086 01 | Dátum: | 20.10.2025 |
| Objednávateľ: | Obec Tarnov | Projektant: | |
| Zhotoviteľ: | Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **131 419,45** |
| D1 - Ostatné | 710,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 108 863,76 |
| 1 - Zemné práce | 29 821,53 |
| 2 - Zakladanie | 16 586,04 |
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie | 8 282,63 |
| 5 - Komunikácie | 48 871,67 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 5 301,89 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 13 370,79 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové | 13 370,79 |
| M - Práce a dodávky M | 8 474,90 |
| 21-M - Elektromontáže | 8 474,90 |

# ROZPOČET

Stavba:
Multifunkčné ihrisko s osvetlením v obci Tarnov
Objekt:
**01 - SO -01 - Multifunkčné ihrisko**

Miesto: Obec Tarnov, Tarnov 6, Tarnov 086 01 Dátum: 20.10.2025

Objednávateľ: Obec Tarnov Projektant:
Zhotoviteľ: Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **131 419,45** |
| | D | D1 | Ostatné | | | | 710,00 |
| 1 | K | HZS000114 | Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 10,000 | 30,00 | 300,00 |
| 2 | K | OST | Montážna plošina | hod | 10,000 | 41,00 | 410,00 |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 108 863,76 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 29 821,53 |
| 3 | K | 111101101.S | Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 | m2 | 830,510 | 0,17 | 141,19 |
| 4 | K | 122201102.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 332,204 | 4,79 | 1 591,26 |
| 5 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 332,204 | 1,26 | 418,58 |
| 6 | K | 131211101.S | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 0,812 | 75,25 | 61,10 |
| 7 | K | 131211119.S | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 0,812 | 14,92 | 12,12 |
| 8 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 48,811 | 42,40 | 2 069,59 |
| 9 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 48,811 | 12,13 | 592,08 |
| 10 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 381,827 | 1,91 | 729,29 |
| 11 | K | 162306111.S | Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 100 do 500 m | m3 | 381,827 | 3,64 | 1 389,85 |
| 12 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 381,827 | 3,51 | 1 340,21 |
| 13 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 100,490 | 0,37 | 777,18 |
| 14 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 381,827 | 9,75 | 3 722,81 |
| 15 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 381,827 | 0,68 | 259,64 |
| 16 | K | 175101202.S | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 48,811 | 43,83 | 2 139,39 |
| 17 | K | 180405113.SR | Zapĺnenie umelého trávnika pieskom | m2 | 815,070 | 10,65 | 8 680,50 |
| *18* | *M* | *581530000600.S* | *Piesok kremičitý ST 06/12, frakcia 0,6-1,2 mm* | *t* | *8,767* | *566,70* | *4 968,26* |
| 19 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 770,250 | 0,48 | 369,72 |
| 20 | K | 182001131.S | Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 244,000 | 2,29 | 558,76 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 16 586,04 |
| 21 | K | 211971110.S | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v zárezе so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 | m2 | 208,000 | 1,64 | 341,12 |
| 22 | *M* | *693110002000.S* | *Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2* | *m2* | *212,160* | *1,61* | *341,58* |
| 23 | K | 212752125.S | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 | m | 171,000 | 11,54 | 1 973,34 |
| 24 | K | 212752212.S | Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope, SN 8, DN 150 | m | 37,000 | 9,57 | 354,09 |
| 25 | *M* | *286120012220.S* | *Rúra plnostenná drenážna tunelového tvaru DN 150, perforovaná* | *m* | *37,000* | *17,81* | *658,97* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | K | 214500211.S | Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm | m | 196,000 | 4,52 | 885,92 |
| 27 | M | 583310001200.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 45,668 | 18,15 | 828,87 |
| 28 | K | 271573001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0 - 32 mm | m3 | 5,167 | 58,94 | 304,54 |
| 29 | M | 583410004300.S | Štrkodrva frakcia 0-32 mm | t | 9,300 | 22,45 | 208,79 |
| 30 | K | 274271036.S | Murovanie základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm | m3 | 15,210 | 135,22 | 2 056,70 |
| 31 | M | 595120000300.S | Tvárnica betónová debniaca šírky 250 mm | m2 | 62,057 | 17,25 | 1 070,48 |
| 32 | K | 274313611.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 36,156 | 119,12 | 4 306,90 |
| 33 | K | 274361321.S | Výstuž základových pásov z ocele S235 (11373) | t | 0,635 | 2 165,92 | 1 375,36 |
| 34 | K | 275313612.S | Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25 | m3 | 0,600 | 126,60 | 75,96 |
| 35 | K | 275362021.SR | Zabetonovanie kotevných puzdier a platní do základových pätiek | ks | 43,000 | 19,85 | 853,55 |
| 36 | M | 553430008600.S R -1 | Kotevné púzdro pre stĺp oplotenia, športový, oceľ, zinkovaná, pre stĺp JAKL 80/80 | ks | 37,000 | 22,41 | 829,17 |
| 37 | M | 553430008600.S R -2 | Púzdro volejbalového alebo tenisového stĺpu - kotevné púzdro, Hliník, osadenie do betónu | ks | 4,000 | 19,95 | 79,80 |
| 38 | M | 553430008600.S R | Púzdro basketbalového boardu - kotevné púzdro, oceľ žiarovo zinkovaná, osadenie do betónu | ks | 2,000 | 20,45 | 40,90 |
| | D | 3 | Zvislé a kompletné konštrukcie | | | | 8 282,63 |
| 39 | K | 338171123.SR -2 | Osadzovanie stĺpika oceľového mantinelového výšky nad 2 m do 4 m, do kotevnej platne | ks | 33,000 | 21,52 | 710,16 |
| 40 | M | 553510022000.S R -2 | Stĺp mantinelového systému, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 4,0 m, pre osadenie na kotevné platne, priskrukpovaním, plastová krytka | ks | 33,000 | 170,75 | 5 634,75 |
| 41 | K | 338171123.SR -3 | Osadzovanie stĺpika oceľového mantinelového, rohového, výšky nad 4 m, do kotevnej platne | ks | 4,000 | 25,58 | 102,32 |
| 42 | M | 553510022000.S R -3 | Stĺp mantinelového systému - rohový, oceľ zinkovaná, profil JAKL 80/80/3 mm, výška 5,0 m, pre osadenie na kotevné platne, priskrukpovaním, plastová krytka | ks | 4,000 | 230,75 | 923,00 |
| 43 | K | 338172113.SR -4 | Montáž jakl. profilu 40x40 na stĺpiky oplotenia skrutkovaním, galvan. oceľ | ks | 8,000 | 15,85 | 126,80 |
| 44 | M | 553510022300.S R -4 | Profil stužujúci pre mantinelový systém, JAKL 40x40x3 mm, galvan. oceľ | ks | 8,000 | 98,20 | 785,60 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 48 871,67 |
| 45 | K | 564201111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 785,060 | 2,06 | 1 617,22 |
| 46 | K | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 785,060 | 6,16 | 4 835,97 |
| 47 | M | 583410002900.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm | t | 141,310 | 26,30 | 3 716,45 |
| 48 | M | 583410003500.S | Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm | t | 282,620 | 25,98 | 7 342,47 |
| 49 | M | 583310001200.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm | t | 56,520 | 18,62 | 1 052,40 |
| 50 | K | 564761111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | m2 | 785,060 | 11,32 | 8 886,88 |
| 51 | K | 589100001.SR -1 | Čiarovanie ihriska ( vymeranie, vyrezávanie čiar, lepenie...) | Kpl | 1,000 | 925,00 | 925,00 |
| 52 | M | 284170006400.S R -1 | Čiara - pre umelý trávnik výška vlasu 18, farba - žltá, šírka 50 mm, dĺžka v jednom balení 25 m | m2 | 3,800 | 20,60 | 78,28 |
| 53 | M | 284170006400.S R -2 | Čiara - pre umelý trávnik výška vlasu 18, farba - biela, šírka 50 mm, dĺžka v jednom balení 25 m | m2 | 15,564 | 20,60 | 320,62 |
| 54 | M | 284170006400.S R -3 | Podlepovacia páska pre umelú trávu 18 mm, PP + PE, páska C 345 (30 cm x 100 m) | m2 | 217,000 | 4,11 | 891,87 |
| 55 | M | 284170007000 -1 | Lepidlo pre umelý trávnik, polyuretanové | ks | 14,000 | 83,94 | 1 175,16 |
| 56 | K | 589100006.S | Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy | m2 | 815,070 | 6,51 | 5 306,11 |
| 57 | M | 284170005200.S | Umelá tráva viacúčelová,výška vlasu 20 mm ± 2 mm | m2 | 815,070 | 15,61 | 12 723,24 |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 5 301,89 |
| 58 | K | 998222011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 1 299,485 | 2,67 | 3 469,62 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | K | 998222094.S | Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t | 1 299,485 | 1,41 | 1 832,27 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 13 370,79 |
| | D | 767 | Konštrukcie doplnkové kovové | | | | 13 370,79 |
| 62 | K | 767911120.SR | Montáž oplotenia, ochranná sieť PE, s výškou nad 2,0 do 4,0 m | m2 | 470,500 | 2,69 | 1 265,65 |
| 63 | M | 313280002500.S-1 | Ochranná sieť zelená, PE, hr. 3mm, veľkosť oka 45/45mm, výška do 4,0m | m2 | 470,500 | 5,43 | 2 554,82 |
| 64 | M | 313290003600.S-2 | Spojovací materiál na montáž siete-svorky , lano, šnúra, karabinky, úchytky | kpl | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| 65 | K | 767920220.SR | Montáž vrát a vrátok k systemovému oploteniu ihriska, oceľ, zinkovaná | ks | 2,000 | 27,50 | 55,00 |
| 66 | M | 313290002600.SR-1 | Bránka jednokrídlová, šxv 1,1x2,05 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 40x40x3 mm, oceľ | ks | 1,000 | 695,25 | 695,25 |
| 67 | M | 553510010540.SR | Brána dvojkrídlová, šxv 3,25x2,05 m, úprava Zn+PVC, výplň jokel 40x40x3 mm, povrchová úprava žiarovo zinkovaná | ks | 1,000 | 1 785,00 | 1 785,00 |
| 68 | M | 313290002600.SR-2 | Futbalová brána, 4x2/0,8x1 m, hliník profil 80x80mm, kotvená do pevnej podlahy, vrátane siete | ks | 2,000 | 955,50 | 1 911,00 |
| 69 | M | 313290002600.SR-6 | Tenisové stĺpy hliníkové, profil ovál 120x100 mm | set | 1,000 | 510,25 | 510,25 |
| 70 | M | 313290002600.SR-7 | Volejbalové stĺpy univerzálne hliníkové, profil ovál 120x100 mm, plynule nastaviteľná výška | set | 1,000 | 825,40 | 825,40 |
| 71 | M | 313290002600.SR-8 | Volejbalová sieť, turnajová čierna s antenkámi | ks | 1,000 | 71,12 | 71,12 |
| 72 | M | 313290002600.SR-9 | Tenisová sieť, hrúbka vlákna 2mm, polyetylén - čierna | ks | 1,000 | 112,85 | 112,85 |
| 73 | M | 313290002600.SR-3 | Basketbalový kôš jednostĺpový, 100x100 mm, dosah L=1,25 m, oceľ galvan. | ks | 2,000 | 712,50 | 1 425,00 |
| 74 | M | 313290002600.SR-4 | Basketbalová doska Extra, Laminát, 0,9x1,2 m, laminát, biela | ks | 2,000 | 184,60 | 369,20 |
| 75 | M | 313290002600.SR-5 | Basketbalová obruč, zinkovaná, 12 úchytiek | ks | 2,000 | 101,08 | 202,16 |
| 76 | M | 313290002600.SR.3 | Basketbalová retiazka, 12 úchytiek | ks | 2,000 | 35,03 | 70,06 |
| 77 | K | 767920270.SR | Montáž doplnkov oceľových konštrukcií | kpl | 1,000 | 800,00 | 800,00 |
| 78 | K | 998767101.S | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 5,825 | 58,89 | 343,03 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 8 474,90 |
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | 8 474,90 |
| 79 | K | Pol1 | Úprava rozvádzača HR | set | 1,000 | 165,00 | 165,00 |
| 80 | K | Pol10 | Montáž rozvádzača "R-Osv.ihr | set | 1,000 | 270,00 | 270,00 |
| 81 | K | Pol11 | Uzemňovací pás FeZn 30x4 | kg | 97,800 | 1,97 | 192,67 |
| 82 | K | Pol12 | Uzemňovací drôt FeZn d10 | kg | 7,000 | 1,89 | 13,23 |
| 83 | K | Pol13 | Svorka SR 02 | ks | 4,000 | 4,09 | 16,36 |
| 84 | K | Pol14 | Svorka SR03 | ks | 10,000 | 4,09 | 40,90 |
| 85 | K | Pol15 | Svorka SP1 | ks | 4,000 | 3,51 | 14,04 |
| 86 | K | Pol16 | Kábel CYKY-J 5x4 | m | 42,000 | 5,31 | 223,02 |
| 87 | K | Pol17 | Kábel CYKY-J 3x2,5 | m | 143,000 | 3,60 | 514,80 |
| 88 | K | Pol18 | Výstražná fólia | m | 110,000 | 0,18 | 19,80 |
| 89 | K | Pol19 | Elektroinštalačná lišta LHD 25x25 | m | 25,000 | 1,38 | 34,50 |
| 90 | K | Pol2 | Istič 20A/C/3 | ks | 1,000 | 21,15 | 21,15 |
| 91 | K | Pol20 | Chránička FXP 40 | m | 42,000 | 2,18 | 91,56 |
| 92 | K | Pol21 | Chránička FXP 25 | m | 143,000 | 1,22 | 174,46 |
| 93 | K | Pol22 | Podružný materiál | set | 1,000 | 680,00 | 680,00 |
| 94 | K | Pol23 | Svietidlo - LED Reflektor 140W, 20 000 lm, IP66, IK08 | ks | 4,000 | 493,50 | 1 974,00 |
| 95 | K | Pol24 | Montáž elektroinštalácie | set | 1,000 | 2 485,00 | 2 485,00 |
| 96 | K | Pol26 | Revizná správa | set | 1,000 | 450,00 | 450,00 |
| 97 | K | Pol3 | Pilierová skriňa F403, R-Osv.Ihr. | ks | 1,000 | 635,20 | 635,20 |
| 98 | K | Pol4 | Hlavný vypínač 25A/3 | ks | 1,000 | 21,22 | 21,22 |
| 99 | K | Pol5 | Ekvipotenciálna svorkovnica | ks | 1,000 | 7,32 | 7,32 |
| 100 | K | Pol6 | Elektromer na DIN | ks | 1,000 | 88,15 | 88,15 |
| 101 | K | Pol7 | Istič s prúdovým chráničom 10A/1+N/C/30mA | ks | 3,000 | 89,05 | 267,15 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | K | Pol8 | Istič s prúdovým chráničom 16A/1+N/B/30mA | ks | 1,000 | 61,24 | 61,24 |
| 103 | K | Pol9 | Zásuvka na DIN lištu | ks | 1,000 | 14,13 | 14,13 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčné ihrisko s osvetlením v obci Tarnov
Objekt:
**02 - SO - 02 -Exteriérové športovisko pre stolný tenis**

JKSO:
Miesto: Obec Tarnov, Tarnov 6, Tarnov 086 01

ČS:
Dátum: 20.10.2025

Objednávateľ:
Obec Tarnov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov

IČO: 56645368
IČ DPH: SK2122374353

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **13 448,09** |
| | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00 | 23,00% | 0,00 |
| znížená | 13 448,09 | 23,00% | 3 093,06 |
| **Cena s DPH** | **v** | **EUR** | **16 541,15** |

**Projektant** **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

**Objednávateľ** **Zhotoviteľ**

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Multifunkčné ihrisko s osvetlením v obci Tarnov
Objekt:
**02 - SO - 02 -Exteriérové športovisko pre stolný tenis**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Miesto: | Obec Tarnov, Tarnov 6, Tarnov 086 01 | Dátum: | 20.10.2025 |
| Objednávateľ: | Obec Tarnov | Projektant: | |
| Zhotoviteľ: | Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov | Spracovateľ: | |

| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | **13 448,09** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 13 448,09 |
| 1 - Zemné práce | 2 295,16 |
| 2 - Zakladanie | 5 405,24 |
| 5 - Komunikácie | 2 971,80 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 2 166,87 |
| 99 - Presun hmôt HSV | 609,02 |

# ROZPOČET

Stavba:
Multifunkčné ihrisko s osvetlením v obci Tarnov
Objekt:
**02 - SO - 02 -Exteriérové športovisko pre stolný tenis**

Miesto: Obec Tarnov, Tarnov 6, Tarnov 086 01 Dátum: 20.10.2025

Objednávateľ: Obec Tarnov Projektant:
Zhotoviteľ: Sportto, s.r.o., Hrušková 15647/35, 080 01 Prešov Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **13 448,09** |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 13 448,09 |
| | D | 1 | Zemné práce | | | | 2 295,16 |
| 1 | K | 111101101.S | Odstránenie tráv a tŕstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 | m2 | 57,810 | 0,17 | 9,83 |
| 2 | K | 122201101.S | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 8,672 | 8,75 | 75,88 |
| 3 | K | 122201109.S | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 8,672 | 1,26 | 10,93 |
| 4 | K | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 11,745 | 42,40 | 497,99 |
| 5 | K | 132201109.S | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 11,745 | 12,13 | 142,47 |
| 6 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 20,417 | 1,91 | 39,00 |
| 7 | K | 162306111.S | Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia ale so zložením zúrod. zeminy nad 100 do 500 m | m3 | 20,417 | 3,64 | 74,32 |
| 8 | K | 162501122.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 20,417 | 3,51 | 71,66 |
| 9 | K | 162501123.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 112,294 | 0,37 | 41,55 |
| 10 | K | 167101101.S | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 | m3 | 20,417 | 9,75 | 199,07 |
| 11 | K | 171201202.S | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 20,417 | 0,68 | 13,88 |
| 12 | K | 180405113.SR | Zaplnenie umelého trávnika pieskom | m2 | 54,000 | 10,65 | 575,10 |
| *13* | *M* | *581530000600.S* | *Piesok kremičitý ST 06/12, frakcia 0,6-1,2 mm* | *t* | *0,581* | *566,70* | *329,25* |
| 14 | K | 181101102.S | Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 43,310 | 0,48 | 20,79 |
| 15 | K | 181301102.S | Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm | m2 | 62,000 | 3,12 | 193,44 |
| | D | 2 | Zakladanie | | | | 5 405,24 |
| 16 | K | 274271036.S | Murovanie základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm | m3 | 3,625 | 135,22 | 490,17 |
| *17* | *M* | *595120000300.S* | *Tvárnica betónová debniaca šírky 250 mm* | *m2* | *14,790* | *17,25* | *255,13* |
| 18 | K | 274313611.S | Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 | m3 | 36,156 | 119,12 | 4 306,90 |
| 19 | K | 274361321.S | Výstuž základových pásov z ocele S235 (11373) | t | 0,163 | 2 165,92 | 353,04 |
| | D | 5 | Komunikácie | | | | 2 971,80 |
| 20 | K | 564201111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm | m2 | 46,750 | 2,06 | 96,31 |
| 21 | K | 564730211.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm | m2 | 46,750 | 6,16 | 287,98 |
| *22* | *M* | *583410002900.S* | *Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm* | *t* | *8,415* | *26,30* | *221,31* |
| *23* | *M* | *583410003500.S* | *Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm* | *t* | *16,830* | *25,98* | *437,24* |
| *24* | *M* | *583310001200.S* | *Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm* | *t* | *3,360* | *18,62* | *62,56* |
| 25 | K | 564761111.S | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm | m2 | 46,750 | 11,32 | 529,21 |
| *26* | *M* | *284170006400.S R -3* | *Podlepovacia páska pre umelú trávu 18 mm, PP + PE, páska C 345 (30 cm x 100 m)* | *m2* | *14,300* | *4,11* | *58,77* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *27* | *M* | *284170007000 -1* | *Lepidlo pre umelý trávnik, polyuretanové* | *ks* | *1,000* | *83,94* | *83,94* |
| 28 | K | 589100006.S | Položenie umelej trávy na viacúčelové povrchy | m2 | 54,000 | 6,51 | 351,54 |
| *29* | *M* | *284170005200.S* | *Umelá tráva viacúčelová,výška vlasu 20 mm ± 2 mm* | *m2* | *54,000* | *15,61* | *842,94* |
| | D | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | | | | 2 166,87 |
| 30 | K | 936104102.S | Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t | ks | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| *31* | *M* | *553570030185* | *Betónový stôl na stolný tenis, voľne položený, ŠxDxV 1520x274x760 mm* | *ks* | *1,000* | *2 091,87* | *2 091,87* |
| | D | 99 | Presun hmôt HSV | | | | 609,02 |
| 32 | K | 998222011.S | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 149,269 | 2,67 | 398,55 |
| 33 | K | 998222094.S | Príplatok za zväčšený presun (8222,8225) pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m | t | 149,269 | 1,41 | 210,47 |

**Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov (Príloha č.2 Zmluvy o dielo)**

# INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

***" Multifunkčné ihrisko v obci Tarnov "***

| | |
|---|---|
| Obchodné meno, názov uchádzača: | Sportto, s.r.o. |
| Adresa, sídlo: | Hrušková 15647/35, Prešov 080 01 |
| IČO: | 56645368 |
| DIČ: | 2122374353 |

týmto **vyhlasujem, že v zákazke (uchádzač označí relevantnú skutočnosť)**

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám **(tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy**

~~**b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**~~

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom):
   Celkom .....% .... ... € bez DPH

2. navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok

| Por. č. | **Navrhovaný subdodávateľ** obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania | **Kontaktné informácie za subdodávateľa** IČO Mail telefón | **% podiel zákazky** na celkových nákladoch stavby | **Druh prác** konkrétna časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| 2 | | | | |

Podmienky využitia subdodávateľov sa riadim podľa § 41 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Prešove, dňa 31.10.2025