

ZMLUVA

o postúpení práv a povinností investora č.⁸⁰./.....⁸./2017/IÚ na stavbe:

„Tarnov – rozšírenie vodovodu“

Cedent: Obec Tarnov
Tarnov 6, 086 01 Rokytov
Zastúpená: p. Annou Kulkovou – starostkou obce
Bankové spojenie: Prima Banka
Číslo účtu: 36 3542 7001
IBAN: SK81 5600 0000 0036 3542 7001
IČO: 00 322 661
DIČ: 2020624738

Cesionár: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
Zastúpená: Ing. Stanislavom Hrehom, PhD. – predsedom predstavenstva
Ing. Rudolfom Kočiškom – členom predstavenstva
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. ,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
Číslo účtu : 2922841155/0200
IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155
IČO: 36 570 460
DIČ: 2020063518
IČ DPH: SK 2020063518

Cedent a cesionár sa dohodli na postúpení práv a povinností súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbe: „**Rozšírenie verejného vodovodu pre IBV LÚKY Tarnov pre 24 rodinných domov – 2. etapa**“.

Stavba je povolená Rozhodnutím vydaným Okresným úradom Bardejov, odborom starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BJ-OSZP-2016/008789-005/DER zo dňa 28.10.2016.

Predmetom cedácie je nasledovný rozsah:

Rozšírenie verejného vodovodu HDPE DN 110 o dĺžke cca 200,0 m
(celý povolený rozsah)
- dodávka a montáž potrubia – bez zemných prác (výkop, podsyp, obsyp a zásyp)

Zmluva o postúpení práv investora sa uzatvára za nasledovných podmienok:

1. Cedent postúpi práva investora na hore uvedenej stavbe bez nároku na úhradu doposiaľ vynaložených prostriedkov.
2. Cesionár prevezme práva investora na hore uvedenú stavbu v plnom rozsahu. Stavba má platné územné aj vodoprávne rozhodnutie.
3. Cedent si svoje prípadné pozdĺžnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou do dnešného dňa vysporiada sám.

4. Cedent súhlasí s bezodplatným zriadením vecného bremena na svojich pozemkoch pre celú trasu vodovodu. **Výpis z Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tarnove č. 3/1/2017 zo dňa 16.1.2017 tvorí prílohu tejto zmluvy.**
5. Cedent nemá uzatvorenú platnú zmluvu o dielo so zhotoviteľom na realizáciu diela. Cedovaná časť stavby je pripravená na začatie.
6. Cedent zabezpečí zemné práce (výkop, podsyp, obsyp a zásyp) pre uloženie potrubia a spätné povrchové terénne úpravy pre dotknuté územie. Cedent zároveň zabezpečí a zodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, trasy potrubia (výškopisné a polohopisné umiestnenie) a zabezpečenie bezpečnosti výkopov.
7. Cedent doloží cesionárovi doklad o nakladaní s odpadmi, alebo doklad o uložení prebytočnej zeminy.
8. Cedent sa zaväzuje cesionárovi včas oznámiť pripravenosť diela k dodávke a montáži diela.
9. Cesionár VVS, a.s. následne zrealizuje dodávku a montáž potrubia v zmysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pracovníkmi závodu Bardejov. Následne zabezpečí porealizačné zameranie a geometrický plán.
10. Cesionár po podpísaní Zmluvy o postúpení práv a povinností investora oznámi listom zmenu investorstva a zmenu stavebného dozora na predmetnej stavbe na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie.
11. Prevádzkovateľom stavby bude VVS a.s. Závod Bardejov.
12. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 – mesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zaniká.
13. Táto zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia spôsobom ustanoveným právnymi predpismi podľa prvej vety.
14. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami, vyhotovuje sa v 4-och rovnopisoch, z ktorých cedent obdrží jedno vyhotovenie a cesionár tri vyhotovenia.

V Tarnove dňa:

Za cedenta

p. Anna KULKOVÁ
starostka obce



- 9. MAR. 2017

V Košiciach dňa:

Za cesionára

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Komepeškého 50, 042 48 Košice
IČO: 36570460 IČ DPH: SK2020063518
-19-

Ing. Stanislav HREHA, Ph.D.
predseda predstavenstva

Ing. Rudolf KOČIŠKO
člen predstavenstva